



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**Μαρκόπουλο, 18-04-2022**

**Αρ. Πρωτ. : 6435**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **8<sup>ης</sup> / 12.04.2022** Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

**Αρ. Αποφ. 100/2022**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού V της ΕΔ179813 του έργου «Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου – Γ Φάση» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **12<sup>η</sup>** του μηνός **Απριλίου**, έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **13:00** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **5890/08.04.2022** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Με την υπ' αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: 6ΔΜ7ΩΛΝ-ΣΞΘ) (σε ορθή επανάληψη) απόφαση – πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της 2<sup>ης</sup>/09.01.2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν τα τέσσερα (4) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, για τη χρονική περίοδο από 09.01.2022 έως 31.12.2023. Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης – πρακτικού διαπιστώθηκε με την με αρ. πρωτ. 8670/21.01.2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Επίσης, με την υπ' αριθμ. 14/2022 (ΑΔΑ: Ω3Ω5ΩΛΝ-ΑΜΣ) απόφαση Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας ορίστηκαν οι

δύο (2) Αντιδήμαρχοι ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1) Αλλαγιάννης Κων/νος    | Δήμαρχος ως Πρόεδρος            |
| 2) Κολιαβασίλης Δημήτριος | Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος   |
| 3) Αϊδινιώτης Ιωάννης     | Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος   |
| 4) Κορωνιάς Νικόλαος      | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 5) Στρατουδάκης Ιωάννης   | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| 1) Μαντάλα Μαρία   | Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος  |
| 2) Πολίτης Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **6<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «**Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού V της ΕΔ179813 του έργου «Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου – Γ Φάση» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη**», εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:

Για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου: «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ ΦΑΣΗ**», προϋπολογισμού 6.095.000€ χωρίς ΦΠΑ, με την υπ. αριθμ. **51/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίστηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης του έργου με α/α **179813** στο ΕΣΗΔΗΣ: «**Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση**», και με προσωρινό μειοδότη- τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα «**ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ**», που έφερε α/α 3 κατά τον πίνακα σειράς μειοδοσίας κατά την ημερομηνία διαγωνισμού που διεξήχθη στις 20-04-2021, κι ο οποίος έχει παρατείνει την οικονομική προσφορά μέχρι και την 20-3-2022, κι έχει προσφέρει μέση έκπτωση (ε.μ) **34,26%**, με σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. **4.032.688,71 €**.

Από τον εν λόγω οικονομικό φορέα ζητήθηκαν μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

Επίσης με την ίδια απόφαση ζητήθηκε η παράταση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων, που έχουν παραμείνει στην διαγωνιστική διαδικασία, «**ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ**» και «**ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**», καθώς και η παράταση ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής μέχρι και την 30η Ιουνίου 2022.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **3999/8-3-2022** επιστολή του Δήμου Μαρκοπούλου μέσω του συστήματος της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ, ζητήθηκε από τους οικονομικούς φορείς «**ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.**» και «**ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών και Εγγυητικών Επιστολών μέχρι την **30η-6-2022**, δεδομένου αυτές έληγαν στις 20-3-2022.

Στις **15-3-2022** ο οικονομικός φορέας **«ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.»** με επιστολή -Υ.Δ. δηλώνει ότι δεν αποδέχεται την παράταση του χρόνου ισχύος της οικονομικής προσφοράς του, ούτε και την παράταση ισχύος της εγγυητικής επιστολής μέχρι και την 30-6-2022, λόγω του ότι η προσφορά του δεν είναι πλέον συμφέρουσα εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των υλικών και ενέργειας.

Στις **11-3-2022** ο οικονομικός φορέας **«ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** με επιστολή του δηλώνει ότι αποδέχεται την παράταση του χρόνου ισχύος της οικονομικής προσφοράς του μέχρι και την **30-6-2022** και την παράταση ισχύος της εγγυητικής επιστολής μέχρι και την 30-7-2022.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού και κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. Δήμου **4001/8-3-2022** πρόσκλησης του Δημάρχου Μαρκοπούλου, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε ο Οικονομικός Φορέας «ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ» στις 15-3-2022 μέσω του συστήματος της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και με την υπ. αριθμ. πρωτ. Δήμου **4498/17-3-2022** κατάθεση-υποβολή αυτών στο πρωτόκολλο του Δήμου Μαρκοπούλου και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, συνέταξε το Πρακτικό V, όπου το διαβίβασε στην Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση κατακύρωσης της σύμβασης στην εργοληπτική εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΕΔΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ**, με α/α 3 κατά τον πίνακα σειρά μειοδοσίας, και η οποία έχει παρατείνει την οικονομική προσφορά μέχρι και την **28-4-2022**, κι έχει προσφέρει μέση έκπτωση (ε.μ) **34,26%**, με σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. **4.032.688,71 €** για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου: **«Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση»**.

Ακόμη αναφέρεται στο Πρακτικό V της Επιτροπής Διαγωνισμού ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, η παρούσα απόφαση έγκρισης του Πρακτικού V, με συνημμένο και το παρόν Πρακτικό V, θα κοινοποιηθεί προς όλους τους συμμετέχοντες, (πλην του προσωρινού αναδόχου) μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ για τυχόν υποβολή ενστάσεων σύμφωνα με την παρ. 4.3 της διακήρυξης του έργου.

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της, το γεγονός ότι η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου της αποχέτευσης του δικτύων ακαθάρτων Μαρκοπούλου - Γ Φάση κρίνεται σημαντική όσον αφορά την συμμόρφωση του Δήμου Μαρκοπούλου σε συνέχεια της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου \_ υπόθεση C-167/14, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, κι όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα με τις διατάξεις του Ν.4735/2020, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α'147), τις διατάξεις του Ν.4782/2021, την α.π.128711\_30/11/18 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Δημοσίων Επενδύσεων, κι όπως τροποποιήθηκε με την α.π. 1147/09-16/16-10-2020 Απόφαση ΤΡΟΠ.Ο και με κωδικό έργου:2018ΕΠ08500026 χρηματοδότησης του έργου, την απόφαση 186/2000 έγκρισης οριστικής μελέτης «Δίκτυα αποχετεύσεως ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου», την αρ. 227/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τροποποίησης του σχεδιασμού του δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου και τοπικό δίκτυο ακαθάρτων στην περιοχή Κουνουπάκη και παραλαβή μελέτης, την αρ. 13/2020 μελέτη - τεύχη δημοπράτησης της

Τεχνικής Υπηρεσίας, την Α.Ε.Π.Ο. του έργου με α.π. ΠΕΧΩ5806/ΦΠΕΡΒ-4/2006, την αρ. 58480/3101/6-10-2020 έγκριση τροποποίησης της με α.π. Φ5778/1763/2015 ΑΕΠΟ, την αριθμ. 277/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης όρων διακήρυξης, την με αρ. 4902/17-3-2021 διακήρυξη του έργου, το από Πρακτικό Ι/1-6-2021 της ΕΔ 179813, την υπ. αριθμ. 190/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΓΜ5ΩΛΝ-ΙΨ1), το Πρακτικό ΙΙ /30-7-2021 της ΕΔ 179813, την από 3/8/2021 υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα με δ.τ. «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» στα πλαίσια διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ με α/α 88765, την υπ. αριθμ. 262/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί προσκόμισης τεκμηρίωσης της τιμής του κόστους από τον προσωρινό μειοδότη, την από 30-9-2021 αιτιολόγηση της προσφοράς με α/α 179813 της εταιρείας με δ.τ. «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», το Πρακτικό ΙΙΙ/30-12-2021, την υπ. αριθμ. 1/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την κοινοποίηση αυτής σε όλους τους συμμετέχοντες πλην του μειοδότη, την υπ. αριθμ. 946/18-1-2022 επιστολή του Δήμου, την από 28-1-2022 επιστολή της εταιρείας «ΤΕΚΑΛ ΑΕ», την από 21-1-2022 Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας «ΤΕΔΡΑ ΑΕ», την από 1-2-2022 επιστολή της εταιρείας «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» την υπ. αριθμ. 51/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΤΕΔΩΛΝ-ΝΩ7), την από 15-3-2022 επιστολή της «ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.», την από 11-3-2022 επιστολή «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», το από 8-4-2022 Πρακτικό V της ΕΔ και μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Εγκρίνει το **Πρακτικό V/8-4-202230-7-2021**, που αναλύεται ανωτέρω της Ε.Δ. **179813** για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου με α/α **179813** στο ΕΣΗΔΗΣ: «**Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση**», ως κατωτέρω:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ V

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :  
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – Γ ΦΑΣΗ »

Προϋπολογισμού : 6.095.000,00 € χωρίς ΦΠΑ

Κατόπιν της υπ.αριθμ. **51/2022** (ΑΔΑ: ΨΤΕΔΩΛΝ-ΝΩ7) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου για συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου : «Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου – Γ Φάση» με Α/Α Συστήματος **179813** του ΕΣΗΔΗΣ και της υπ.αριθμ. πρωτ. Δήμου **4001/8-3-2022** πρόσκλησης του Δημάρχου Μαρκοπούλου περί υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και αποδεικτικά νομιμοποίησης στον Οικονομικό φορέα «ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ», η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **136/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου (ΑΔΑ:96ΡΑΩΛΝ-4Χ8), που αποτελείται από τους :

Τακτικά Μέλη		
Σκοπελίτη Αικατερίνη	Πολιτικός Μηχανικός	ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣ
Δασκαλάκη Αριστέα	Αρχιτέκτονας Μηχανικός	ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣ
Λεωνιδοπούλου Δήμητρα	Γεωλόγος	ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣ

Συγκροτήθηκε προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε ο Οικονομικός Φορέας «**ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ**» στις 15-3-2022 μέσω του συστήματος της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και με την υπ.αριθμ. πρωτ. Δήμου **4498/17-3-2022** κατάθεση-υποβολή αυτών στο πρωτόκολλο του Δήμου Μαρκοπούλου.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη ότι :

1. Την με αρ. πρωτ. **4902/17-3-2021** διακήρυξη του έργου
2. Τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διεξήχθη στις **20-04-2021** για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου «Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου – Γ Φάση» με Α/Α Συστήματος **179813** του ΕΣΗΔΗΣ, και την υποβολή των εμπρόθεσμων πέντε (5) ηλεκτρονικών προσφορών.
3. Το **Πρακτικό Ι/1-6-2021** της Ε.Δ. με τον Τελικό Πίνακα Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας :

Α/Α ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ	Α/Α ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ%
1	187302	ΕΡΓΟΡΗ ΑΤΕ	47,77%
2	187758	ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ	45,00%
3	188397	ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ	34,26%
4	188806	ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	28,49%

4. Το **Πρακτικό Ι /1-6-2021** της Ε.Δ. κι όπως αυτό επικυρώθηκε με την υπ.αριθμ. **190/ 8-6-2021** (ΑΔΑ: 6ΓΜ5ΩΛΝ-ΙΨ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου κι αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου , ο οικονομικός φορέας με δ.τ. «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**», που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με μέση έκπτωση (ε.μ) **47,77%** και με σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. **3.219.133,45 €**.
5. Την υπ.αριθμ. **262/30-8-2021** (ΑΔΑ: 6ΠΩΣΩΛΝ-ΧΦΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου, περί προσκόμισης τεκμηρίωσης της τιμής του κόστους εργασιών από τον μειοδότη, οικονομικό φορέα με δ.τ. «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**»
6. Το **Πρακτικό ΙΙ /30-7-2021** και **Πρακτικό ΙΙΙ/30-12-2021** της Ε.Δ. κι όπως αυτά επικυρώθηκαν με την υπ.αριθμ. **1/2022** (ΑΔΑ: ΨΥΧΔΩΛΝ-ΠΘΖ)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου, κι έγινε κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου , στον οικονομικό φορέα με δ.τ. «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**», που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με μέση έκπτωση (ε.μ) **47,77%** και με σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. **3.219.133,45 €**.
7. Την υπ.αριθμ. πρωτ. Δήμου **946/18-1-2022** επιστολή του Δήμου Μαρκοπούλου μέσω του συστήματος της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στους οικονομικούς φορείς για παράταση υποβολής οικονομικών προσφορών και Εγγυητικών Επιστολών μέχρι την **20η-3-2022** , δεδομένου ότι στις **20-1-2022**, έληγε η ισχύς των οικονομικών προσφορών των φορέων που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό
8. Την από **21-1-2022** επιστολή του οικονομικού φορέα «**ΤΕΔΡΑ Α.Ε.**», με α/α μειοδοσίας 3, που απέστειλε μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ Υπεύθυνη Δήλωση παράτασης της οικονομικής προσφοράς μέχρι και την **28-4-2022** και την παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής με αρ. **4299/2021** μέχρι και την **28-5-2022**
9. Την από **28-1-2022** επιστολή του οικονομικού φορέα «**ΤΕΚΑΛ Α.Ε.**», με α/α μειοδοσίας 2 , που απέστειλε μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και που αναφέρει ότι δεν θα προβεί σε παράταση της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και παραιτείται από κάθε περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.
10. Την από **1-2-2022** επιστολή του οικονομικού φορέα «**ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», με α/α μειοδοσίας 4 που απέστειλε μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και που αναφέρει ότι παρατείνει την οικονομική προσφορά μέχρι και την **20-3-2022** και την παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής με αρ. e-tmede 2287/22 μέχρι και την **20-4-2022**
11. Το γεγονός ότι ο οικονομικός φορέας **ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ**, μειοδότης του έργου δεν απέστειλε καμία επιστολή μέχρι και την **1<sup>η</sup>-2-2022** για παράταση της οικονομικής προσφοράς και παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
12. Την υπ.αριθμ. **51/22-2-2022** (ΑΔΑ: ΨΤΕΔΩΛΝ-ΝΩ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου για συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου
13. Την υπ.αριθμ. πρωτ. **3999/8-3-2022** επιστολή του Δήμου Μαρκοπούλου μέσω του συστήματος της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στους οικονομικούς φορείς για παράταση υποβολής οικονομικών προσφορών και Εγγυητικών Επιστολών μέχρι την **30η-6-2022** ,

δεδομένου ότι στις 20-3-2022, λήγει η ισχύς των οικονομικών προσφορών των φορέων

14. Την υπ.αριθμ. πρωτ. **4001/8-3-2022** επιστολή-πρόσκληση του Δήμου Μαρκοπούλου μέσω του συστήματος της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στον οικονομικό φορέα «**ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.**» να υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
15. Την από **15-3-2022** υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον οικονομικό φορέα «**ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.**» μέσω του συστήματος της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και την υπ.αριθμ. πρωτ. Δήμου **4498/17-3-2022** κατάθεση-υποβολή αυτών στο πρωτόκολλο του Δήμου Μαρκοπούλου
16. Την από **15-3-2022** επιστολή –υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα «**ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.**» περί μη αποδοχής της παράτασης του χρόνου ισχύος της οικονομικής προσφοράς του, ούτε και της παράτασης ισχύος της εγγυητικής επιστολής μέχρι και την 30-6-2022, λόγω του ότι η προσφορά του δεν είναι πλέον συμφέρουσα εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των υλικών και ενέργειας.
17. Την από **11-3-2022** επιστολή του οικονομικού φορέα «**ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» περί αποδοχής της παράτασης του χρόνου ισχύος της οικονομικής προσφοράς του μέχρι και την **30-6-2022** και της παράτασης ισχύος της εγγυητικής επιστολής μέχρι και την 30-7-2022
18. Το νομικό πλαίσιο του Ν.4278/2021 που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, καθώς και την ενημέρωση από την αναθέτουσα αρχή ότι δεν έχει ασκηθεί καμία προδικαστική προσφυγή κατά του διαγωνισμού στην ΑΕΠΠ

Η Επιτροπή προχώρησε στην έναρξη της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας «**ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.**» σε εκτέλεση της με αριθ. Πρωτ.: **4001/8-3-2022** πρόσκλησης Δημάρχου με θέμα: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο με τίτλο: «**Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση**» και σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 και την υπ' αριθ. πρωτ.: 117384/31-10-2017 (ΦΕΚ 3821/τ.Β'/31-10-2017) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Υποδομών και Μεταφορών, η εταιρεία ανήρτησε εμπρόθεσμα τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και συγκεκριμένα την Τρίτη 15/3/2022 και ώρα 14:52:21.

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 4.2 της αριθ. Πρωτ.: **4902/17-3-2021** διακήρυξης του έργου, η εταιρεία με την αρ. πρωτ. Δήμου **4498/17-3-2022** επιστολή της, προσκόμισε στο πρωτόκολλο του Δήμου Μαρκοπούλου, εμπρόθεσμα και σε σφραγισμένο φάκελο και σε έντυπη μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κι όπου δικαιολογεί ο οικονομικός φορέας ότι πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 και 22 της οικείας διακήρυξης του έργου, τόσο κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου, όσο και κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης προσκόμισης ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη.

Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προχώρησαν στην ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών, 20-4-2021, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών, 8η -3-2022 και διαπιστώνει ότι :

1. Ο οικονομικός φορέας, δραστηριοποιείται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, προσκόμισε Βεβαίωση ΜΕΕΠ:13879 και την

με αριθμ.πρωτ. Δ24/ΤΡ11238/18-10-2021 Ενημερότητα Πτυχίου, , όπου αποδεικνύει τα απαιτούμενα που ζητούνται ως αποδεικτικά μέσα των παρ. 21 Α.1. (Δικαίωμα συμμετοχής), 22 Β (καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας), **22 Γ** (οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια) και **22.Δ.** (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) της οικείας διακήρυξης.

2. Δεν προκύπτει από τα ποινικά μητρώα που προσκομίστηκαν να συντρέχει στο πρόσωπο του Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου κ.Ι.Τόλιου, ούτε και στα υπόλοιπα εξι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ», κανένας από τους λόγους των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ. **22 Α.1.** της οικείας διακήρυξης.
3. Δεν προκύπτει από την ενημερότητα του πτυχίου με αρ.πρωτ. Δ24/ΤΡ11238/18-10-2021 και από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις να μην έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του ελεγχόμενου οικονομικού φορέα «ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ» και οι υποχρεώσεις σε Κ/Ξ αυτής με την εταιρεία ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ στην καταβολή φόρων (φορολογικές ενημερότητες), και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας, των Κ/Ξ για τις έδρες αυτών αλλά και τις έδρες των έργων, καθώς και των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το εργοληπτικό πτυχίο, και προσκομίζουν ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ-ΙΚΑ-ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ) και είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.
4. Επίσης έχει υποβληθεί η σχετικώς απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, που δηλώνεται ότι για την ανώνυμη εταιρεία «ΤΕΔΡΑ ΑΕ» δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων της εν λόγω εταιρείας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 22 Α. 2. της οικείας διακήρυξης
5. Έχει υποβληθεί η σχετικώς απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από την νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που δηλώνεται ότι για την ανώνυμη εταιρεία «ΤΕΔΡΑ ΑΕ» δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος της, για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας(άρθρο 39 και 40 του Ν.4488/17) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς,δηλ. την 20-4-21 και της ημερομηνίας κατάθεσης των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, δηλ. την 8-7-2021, σύμφωνα με την παρ. 22 Α. 2. της οικείας διακήρυξης .
6. Έχει υποβληθεί το από 16-2-2022 Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Λάρισας ότι δεν έχει εκδοθεί από/ και αντιστρόφως για την ανώνυμη εταιρεία «ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ» μέχρι και την 15/2/2022 , απόφαση περί πτώχευσης, επομένως δεν έχει εκδοθεί και πιστοποιητικό περί καταθέσεως απήσεως για πτωχευτικό συμβιβασμό, καθώς και ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση αναγκαστικής διαχείρισης, συνδιαλλαγής –εξυγίανσης, διορισμού εκκαθαριστή /συνεκκαθαριστή, υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης , σχεδίου αναδιοργάνωσης και λύσεως εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 22 Α. 4.(β) της οικείας διακήρυξης
7. Το από 23-2-2022 Γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ , που έχει προσκομιστεί πιστοποιεί ότι για το νομικό πρόσωπο ανώνυμη εταιρεία «ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ» με αρ.ΓΕΜΗ 122799340000 δεν έχει καταχωρηθεί στη μερίδα της εταιρείας ,απόφαση-πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, σύμφωνα με την παρ. 22 Α. 4.(β) της οικείας διακήρυξης.



8. Η επιχειρηματική δραστηριότητα του οικονομικού φορέα ,ως ενεργή προκύπτει από τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης από το απόσπασμα της προσωποποιημένης πληροφόρησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που έχει επισυναφθεί, σύμφωνα με την παρ. 22 Α.4.(β) της οικείας διακήρυξης.
9. Έχει προσκομιστεί η σχετικώς απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που δηλώνεται ότι για την ανώνυμη εταιρεία «ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ» δεν συντρέχουν στο πρόσωπο αυτής οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού για τις περιπτώσεις της παρ.22 Α.4. της οικείας διακήρυξης.
10. Έχει προσκομιστεί η σχετικώς απαιτούμενη αναλυτική κατάσταση , ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ», όπου προσκομίζεται η αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των ονομαστικών μετόχων, ο αριθμός των μετόχων κι όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο των μετοχών της εταιρείας, καθώς και έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση σε βάρος της εταιρείας με ισχύ δε δικασμένου περί συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν.3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3415/2005 και ότι δεσμεύονται να γνωστοποιήσουν αμελλητί προς την ΕΟΑΕ όσο και προς το ΕΣΡ, μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης , τυχόν έκδοσης τέτοιας καταδικαστικής απόφασης , κατ' εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του τίτλου ΙΙ της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και σύμφωνα με την παρ. 22 Α. 5 και 23.3.στ. της οικείας διακήρυξης
11. Έχει υποβληθεί η σχετικώς απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που δηλώνεται ότι για την ανώνυμη εταιρεία «ΤΕΔΡΑ ΑΕ» δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την παρ. 22 Α.9 της οικείας διακήρυξης
12. Για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπών ορίων ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργολαβικών συμβάσεων, η εταιρεία έχει προσκομίσει την με α.π. Δ24/ΤΡ11238/18-10-2021 Ενημερότητα Πτυχίου που είναι σε ισχύ μέχρι και την 20-3-2022 ,σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 188 του παρ.2 και 5 του Ν4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) και επιπλέον υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, που δηλώνεται ανεκτέλεστο εργασιών 17.921.967,61 € κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία του διαγωνισμού , και ότι αυτό το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων δεν είναι ανώτερο του νομίμου ορίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.3669/2008- και η Υ.Δ. αυτή συνοδεύεται από πίνακα με δύο (2) επιπλέον υπό εκτέλεση έργων ως μεμονωμένος ανάδοχος, με αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, και που τα έργα αυτά δεν αναφέρονται στην με α.π. Δ24/ΤΡ11238/18-10-2021 ενημερότητα του πτυχίου, καθώς προσκομίζονται και βεβαιώσεις ανεκτέλεστου από τις αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με την παρ. 22.Γ. της οικείας διακήρυξης, όπως επίσης υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, που δηλώνεται ανεκτέλεστο εργασιών 39.752.406,15 € κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών και ότι αυτό το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων δεν είναι ανώτερο κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.3669/2008 και η Υ.Δ. αυτή συνοδεύεται από πίνακα με δεκαεπτά (17) επιπλέον υπό εκτέλεση έργων και που τα έργα αυτά δεν αναφέρονται στην



με α.π. Δ24/ΤΡ11238/18-10-2021 ενημερότητα του πτυχίου,

13. Έχουν προσκομιστεί Πίνακας Εμπειρίας-πιστοποιητικό εμπειρίας-βεβαίωση περαίωσης και απόφαση προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο : "Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών Ανέζας-Καλογερικού-Ψαθοτοπιου πρώην Δήμου Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων της Περιφέρειας Ηπείρου, με προϋπολογισμό δημοπράτησης 7.357.723,58, σύμφωνα με το άρθρο 22Δβ και 23.6
14. Έχει προσκομιστεί η υπ.αρ. 207/Ε/16-4-2021 Βεβαίωση της Τράπεζας Θεσσαλίας περί πιστοδοτικού ορίου και πιστοληπτικής ικανότητας 800.000€ καθώς και εκθέσεις ΟΕΛ για τα έτη 2017,2018,2019
15. Έχουν προσκομιστεί πιστοποιητικά ISO 14001:2015 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ISO 9001:2015 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Ακόμη η ανώνυμη εταιρεία «ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ», στον φάκελο "Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου", προσκόμισε—επιπλέον και—τα νομιμοποιητικά—έγγραφα—που ζητούνται στην παρ. 23.8 και 23.3στ της οικείας διακήρυξης και ειδικότερα :

- α) Το από 16-4-2021 Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό του εν λόγω έργου, στο οποίο περιέχεται και εξουσιοδότηση για υπογραφή και υποβολή προσφοράς στον πρόεδρο και δ/νων σύμβουλο του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού
- β) Την ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ για την εταιρεία «ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.» με κωδικό αρ. 1457420/23-11-18 καταχώρησης του από 21-11-2018 Πρακτικού ΔΣ με την σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου καθώς και το με αρ. πρωτ. 1762739.2577738/23-2-2022 πρόσφατο πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης
- γ) Το από 23-2-2022 Γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ με τις τελευταίες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας «ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ» με αναπόσπαστο μέρος αυτού ,την βεβαίωση της Δ/σης Ανάπτυξης της ΠΕ Λαρίσας, Στο ίδιο πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ καθώς και στο πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ ονομαστικοποίησης των μετοχών βεβαιώνεται και η μη λύση της εταιρείας
- δ) Την από 8-1-2021 ανακοίνωση καταχώρησης του ΓΕΜΗ με αρ. 122799340000,που αφορά την διεύρυνση του σκοπού ,την διόρθωση της απόδοσης της επωνυμίας σε ξένη γλώσσα και με αναπόσπαστο μέρος αυτής το ισχύον καταστατικό με ημερομηνία 28-10-2020
- ε) την από 21/9/2021 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, με αρ. καταχώρησης 2622885, όπου εγκρίνεται το από 17/9/2021 Πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και που αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας
- στ) Το ΦΕΚ 1847/ΑΕΕΠΕ/8-5-1996 σύστασης της ανώνυμης εταιρείας με δ.τ. «ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ»

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ζήτησε την 8/4/22 διευκρίνιση για την ανανέωση της ενημερότητας του πτυχίου της εταιρείας που έληγε 20-3-2022 και στάλθηκε στη συνέχεια απάντηση πάλι μέσω του συστήματος από τον ελεγχόμενο οικονομικό φορέα ,με συνημμένα την ενημερότητα πτυχίου και λογιστικές καταστάσεις ΟΕΛ ετών 2017, 2018 και 2019.

Τα μέλη της επιτροπής, αφού εξέτασαν την πληρότητα και εγκυρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών που είχε δεσμευτεί η εταιρεία «**ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ**», τόσο κατά την

ελεγχόμενη ημερομηνία του διαγωνισμού 20η-4-2021- υποβολής προσφορών, όσο και κατά την ημερομηνία ελέγχου 15η-3-2022 έπειτα από την με αρ.πρωτ. 4001/8-3-2022 πρόσκληση Δημάρχου πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών, διαπίστωσαν ότι αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23 της με αριθ. Πρωτ.: **4902/17-3-2021** διακήρυξης του έργου. Επίσης ελέγχθηκαν οι ψηφιακές υπογραφές της εταιρείας για την εγκυρότητά τους.

Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και έκλεισε το Πρακτικό V εισηγούμενη την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΕΔΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ**, με α/α 3 κατά τον πίνακα σειρά μειοδοσίας, και η οποία έχει παρατείνει την οικονομική προσφορά μέχρι και την 28-4-2022, κι έχει προσφέρει μέση έκπτωση (ε.μ) **34,26%**, με σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. **4.032.688,71 €** για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου: **«Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση»**.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν **Πρακτικό V**, το οποίο διαβιβάζεται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου, για τη λήψη σχετικής απόφασης κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : **«Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ακόμη επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, η ως άνω απόφαση έγκρισης του Πρακτικού V από την Οικονομική Επιτροπή, με συνημμένο και το παρόν Πρακτικό V, θα κοινοποιηθεί προς όλους τους συμμετέχοντες. (πλην του προσωρινού αναδόχου) μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ για τυχόν υποβολή ενστάσεων σύμφωνα με την παρ. 4.3 της διακήρυξης.

Μετά τα παραπάνω κηρύσσεται περατωθείσα η διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη με δ.τ. **«ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ»**, συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται αρμοδίως ως εξής:

8/4/2022

#### Η Επιτροπή Διαγωνισμού

1. **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ**, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. **ΑΡΙΣΤΕΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ**, Μέλος
3. **ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ**, Μέλος

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με **α/α 179813** στο ΕΣΗΔΗΣ για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου: «**Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση**» στην εργοληπτική εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΕΔΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ**», με α/α 3 κατά τον πίνακα σειρά μειοδοσίας κατά την ημερομηνία διαγωνισμού που διεξήχθη στις 20-04-2021, και η οποία έχει παρατείνει την οικονομική προσφορά μέχρι και την 28-4-2022, κι έχει προσφέρει μέση έκπτωση (ε.μ) **34,26%**, με σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. **4.032.688,71 €**, για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου: «**Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση**».

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες κοινοποίησης της παρούσας απόφασης προς όλους τους συμμετέχοντες (πλην του προσωρινού αναδόχου) μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ για τυχόν υποβολή ενστάσεων σύμφωνα με την παρ. 4.3 της αριθ. Πρωτ.: 4902/17-3-2021 διακήρυξης του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **100/2022**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως:

#### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
**ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**  
**ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ**

Ακριβές αντίγραφο  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ**