



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Μαρκόπουλο, 08-09-2021

Αρ. Πρωτ. : 15928

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **23^{ης} / 30.08.2021** Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 262/2021

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙ ΕΔ 179813 του έργου: «Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση» και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **30^η** του μηνός **Αυγούστου**, έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **13:00** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **15199/26.08.2021** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά **(7)** μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα πέντε **(5)** μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1)** Αλλαγιάννης Κων/νος
- 2)** Κολιαβασίλης Δημήτριος
- 3)** Αϊδινιώτης Ιωάννης
- 4)** Μαντάλα Καλή
- 5)** Μαντάλα Μαρία

Δήμαρχος ως Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος
Αντιδήμαρχος ως τακτικό μέλος
Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1)** Κουβέλης Αλέξανδρος
- 2)** Πολίτης Ιωάννης

Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **8^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **“Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙ ΕΔ 179813 του έργου: «Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση» και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού”**, εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:

Το συγκεκριμένο έργο: **«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ ΦΑΣΗ»**, προϋπολογισμού 6.095.000€ χωρίς ΦΠΑ, κατόπιν της με αρ. 227/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και της με αριθμ. 277/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, δημοπρατήθηκε με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός διεξήχθη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με α/α **179813** στις 20-4-2021.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων εκτός του κέντρου της πόλης του Μαρκοπούλου (όπου υπάρχει ήδη κατασκευασμένο δίκτυο μέσω παλαιότερων εργολαβιών), στις ανατολικές και δυτικές παρυφές του οικισμού, καθώς και σε δύο μικρές περιοχές στο νότιο και το βορειοανατολικό άκρο αυτού. Το δίκτυο βαρύτητας θα αποτελείται από αγωγούς συνολικού μήκους 21,3 περίπου χιλιομέτρων και κατασκευάζεται από σωλήνες PVC διαμέτρων από Φ200 ως Φ315. Για να είναι δυνατή η αποχέτευση των καλυπτόμενων περιοχών του Μαρκοπούλου, προβλέπεται επίσης η κατασκευή τριών τοπικών αντλιοστασίων προκατασκευασμένου τύπου (M1, M2 και M3), με δίδυμους καταθλιπτικούς από αγωγούς πολυαιθυλενίου. Επίσης στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η κατασκευή 1.150 ιδιωτικών συνδέσεων στο νέο δίκτυο ακαθάρτων, κι όπου σε κάθε ακίνητο περιλαμβάνεται η κατασκευή φρεατίου προσαρμογής καθώς και η διάταξη των αγωγών και ειδικών τεμαχίων για την σύνδεση των ακινήτων με το δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων.

Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την εκτέλεση του έργου που ήταν στις 20-4-2021 υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα πέντε (5) ηλεκτρονικές προσφορές.

Μετά την σύνταξη του Πρακτικού Ι/1-6-2021 από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου, λήφθηκε η υπ. αριθμ. 190/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΓΜ5ΩΛΝ-ΙΨ1) όπου εγκρίνει το Πρακτικό της Ε.Δ., αποκλείει από τις περαιτέρω διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης την προσφορά με α/α **190678** του οικονομικού φορέα **«ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.»** και εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης του έργου **«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ ΦΑΣΗ»** στον προσωρινό μειοδότη με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με δ.τ. **ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**, όπου κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με μέση έκπτωση (ε.μ) **47,77%** και με σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. **3.219.133,45 €**.

Η ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με συνημμένο το Πρακτικό Ι της ΕΔ κοινοποιήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους συμμετέχοντες

στον διαγωνισμό του έργου, οικονομικούς φορείς, προκειμένου να λάβουν γνώση και για τυχόν υποβολή ενστάσεων σύμφωνα με την παρ. 4.3 της με αρ. 4902/17-3-2021 διακήρυξης. Κατά της απόφασης 190/2021 της οικονομικής επιτροπής δεν ασκήθηκε καμία ένσταση.

Έπειτα και σε εκτέλεση της με αριθ. Πρωτ.: **11792/29-6-2021** πρόσκλησης Δημάρχου με θέμα: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο με τίτλο: **«Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση»** και σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 και την υπ' αριθ. πρωτ.: 117384/31-10-2017 (ΦΕΚ 3821/τ.Β'/31-10-2017) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Υποδομών και Μεταφορών, η εταιρεία **«ΕΡΓΟΡΗ ΑΤΕ»** ανήρτησε εμπρόθεσμα τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και συγκεκριμένα την Πέμπτη 8/7/2021 τα δικαιολογητικά και ώρα 12:48:38 καθώς και την Παρασκευή 9/7/2021 και ώρα 12:56:41 όπου υπεβλήθη το καταστατικό της εταιρείας κι όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ με την αρ. πρωτ. 2316829/19-1-20 ανακοίνωση.

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 4.2 της αριθ. Πρωτ.: **4902/17-3-2021** διακήρυξης του έργου, η εταιρεία με δ.τ. «ΕΡΓΟΡΗ Α.Τ.Ε.» με την αρ. πρωτ. Δήμου 12659/12-7-2021 επιστολή της, προσκόμισε στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου, εμπρόθεσμα και σε σφραγισμένο φάκελο και σε έντυπη μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κι όπου δικαιολογεί ο οικονομικός φορέας ότι πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 και 22 της οικείας διακήρυξης του έργου, τόσο κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου, όσο και κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης προσκόμισης ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου προέβη στην ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, με δ.τ. «ΕΡΓΟΡΗ Α.Τ.Ε.» τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών, 20^η-4-2021, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών, 8^η -7-2021 και όπου διαπίστωσε ότι αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23 της με αριθ. Πρωτ.: **4902/17-3-2021** (ΑΔΑΜ: 21PROC008293811_ 2021-03-17) διακήρυξης του έργου και εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με δ.τ. **ΕΡΓΟΡΗ Α.Τ.Ε.** που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με μέση έκπτωση (ε.μ) **47,77%** και με σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. **3.219.133,45 €**.

Το Πρακτικό ΙΙ/30-7-2021 της ΕΔ 179813 διαβιβάζεται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου, για τη λήψη σχετικής απόφασης κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: **«Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 4 της με αριθ. Πρωτ.: **4902/17-3-2021** διακήρυξης του διαγωνισμού, και η απόφαση

έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ από την Οικονομική Επιτροπή, με συνημμένο και το Πρακτικό ΙΙ, θα κοινοποιηθεί προς όλους τους συμμετέχοντες (πλην του προσωρινού αναδόχου) μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ για τυχόν υποβολή ενστάσεων σύμφωνα με την παρ. 4.3 της διακήρυξης.

Περαιτέρω ο Δήμαρχος εξέθεσε στην Επιτροπή και τα ακόλουθα:

Επειδή η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη του Μαρκοπούλου –Γ Φάση γίνεται κατά το πλείστον από σωλήνες PVC διαμέτρων από Φ200 ως Φ315 και επειδή από άλλον διαγωνισμό του Δήμου Μαρκοπούλου που αφορούσε αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης αμιαντοσιμεντοσωλήνων από PVC στην πόλη του Μαρκοπούλου, τέθηκε υπόψη του Δήμου Μαρκοπούλου η από 3/8/2021 υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα με δ.τ. «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», που είχε επίσης λάβει μέρος στον διαγωνισμό με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88765 και είχε προσφέρει οικονομική προσφορά με βάση την τιμή και με μέση έκπτωση (ε.μ.) 49,76%, κι όπου δηλώνει μεταξύ άλλων, από την πλευρά τους ότι υπάρχει υπέρμετρη και απρόβλεπτη αύξηση των υλικών του έργου (αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης) και επειδή η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου της αποχέτευσης του δικτύων ακαθάρτων Μαρκοπούλου – Γ Φάση κρίνεται σημαντική όσον αφορά την συμμόρφωση του Δήμου Μαρκοπούλου σε συνέχεια της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου _ υπόθεση C-167/14 και για την αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων και κωλυμάτων, κρίνεται σκόπιμο, να ζητηθεί από τον προσωρινό μειοδότη -οικονομικό φορέα με δ.τ. «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» πλήρης αιτιολόγηση, που να τεκμηριώνει την τιμή - κόστος για τις εργασίες που περιγράφονται στα τεύχη του Διαγωνισμού του έργου: **«Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση»**, και που προτείνει στην προσφορά του με μέση έκπτωση (ε.μ) **47,77%** και με σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. **3.219.133,45 €**, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετ. πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016, παράγραφος 1, (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) κι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν 4782/2021: «Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.»

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, κι όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα με τις διατάξεις του Ν.4735/2020, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α'147), τις διατάξεις του Ν.4782/2021, την α.π.128711_30/11/18 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Δημοσίων Επενδύσεων, κι όπως τροποποιήθηκε με την α.π. 1147/09-16/16-10-2020 Απόφαση ΤΡΟΠ.Ο και με κωδικό έργου:2018ΕΠ08500026 χρηματοδότησης του έργου, την απόφαση 186/2000 έγκρισης οριστικής μελέτης «Δίκτυα αποχετεύσεως ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου», την αρ. 227/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τροποποίησης του σχεδιασμού του δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου και τοπικό δίκτυο ακαθάρτων στην περιοχή Κουνουπάκη και παραλαβή μελέτης, την

αρ. 13/2020 μελέτη –τεύχη δημοπράτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, την Α.Ε.Π.Ο. του έργου με α.π. ΠΕΧΩ5806/ΦΠΕΡΒ-4/2006, την αρ. 58480/3101/6-10-2020 έγκριση τροποποίησης της με α.π. Φ5778/1763/2015 ΑΕΠΟ, την αριθμ. 277/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης όρων διακήρυξης, την με αρ. 4902/17-3-2021 διακήρυξη του έργου, το από Πρακτικό Ι/1-6-2021 της ΕΔ 179813, την υπ. αριθμ. 190/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΓΜ5ΩΛΝ-ΙΨ1), το Πρακτικό ΙΙ /30-7-2021 της ΕΔ 179813, την από 3/8/2021 υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα με δ.τ. «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» στα πλαίσια διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ με α/α 88765,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να προσκομιστεί από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΕΡΓΟΡΟΗ Α.ΤΕ.** που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με α/α κατάθεσης **187302** στο ΕΣΗΔΗΣ, με βάση την τιμή, με μέση έκπτωση (ε.μ) **47,77%** και με σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. **3.219.133,45 €**, τεκμηρίωση της τιμής του κόστους για τις εργασίες που προτείνει στην προσφορά του και που περιγράφονται στα τεύχη του Διαγωνισμού του έργου με α/α 179813 στο ΕΣΗΔΗΣ: **«Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση»**, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016, παράγραφος 1, (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) κι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν 4782/2021.

Εξουσιοδοτείται ο κος Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **262/2021**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ